



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Beneficiar: **Parohia Reformată Saciova**

Titlul proiectului: **RESTAURAREA BISERICII REFORMATE DIN SACIOVA ȘI CONSTRUIRE CENTRU DE VIZITARE**

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Turism și Cultură, în baza
Contractului de finanțare – cod unic 22.1.1/C11/20.10.2022

APROB,

Reprezentant legal

Notă justificativă nr6 din data 02.02.2026

privind achiziția de *Furnizare dotări și echipamente și mijloace necesare funcționării centrului de vizitare realizat în cadrul proiectului RESTAURAREA BISERICII REFORMATE DIN SACIOVA ȘI CONSTRUIRE CENTRU DE VIZITARE*

Descrierea achiziției:

Pentru achiziția aprobată prin Referatul de necesitate nr.4 din data 02.02.2026 pentru *Furnizare dotări și echipamente și mijloace necesare funcționării centrului de vizitare* în valoare de 236.156,52 lei fără TVA conform Nota de estimare nr 5 din data 02.02.2026

Se va aplica următoarea metodă de achiziție: achiziție directă

Estimarea valorii cumulate a achizițiilor similare din punct de vedere al scopului și necesității

Obiectul prezentei achiziții nu se cumulează cu alte achiziții similare din cadrul proiectului, din punct de vedere al scopului și necesității.

Valoarea totală estimată cumulată a achiziției este: 236.156,52 lei fără TVA.

Încadrarea achiziției directe

Furnizarea dotărilor, echipamentelor și mijloacelor necesare funcționării centrului de vizitare, în valoare totală de 236.156,52 lei, se încadrează în procedura de achiziție directă, în conformitate cu art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care prevede că autoritatea contractantă poate achiziționa direct produse și servicii atunci când valoarea estimată a achiziției este mai mică decât pragul de 270.120 lei, fără TVA. Totodată, conform art. 43 din HG nr. 395/2016, achiziția directă se realizează cu respectarea principiilor transparenței, eficienței utilizării fondurilor publice și tratamentului egal. Achiziția vizează dotarea inițială a centrului de vizitare, fără caracter



repetitiv, fiind indispensabilă pentru punerea în funcțiune a obiectivului realizat prin proiect și pentru atingerea obiectivelor culturale și turistice asumate prin contractul de finanțare.

Concluzie

Având în vedere cele prezentate, se justifică inițierea procedurii de achiziție directă pentru furnizarea dotărilor, echipamentelor și mijloacelor necesare funcționării centrului de vizitare, în cadrul proiectului RESTAURAREA BISERICII REFORMATE DIN SACIOVA ȘI CONSTRUIRE CENTRU DE VIZITARE.

Prezenta notă justificativă a fost întocmită în vederea fundamentării și demarării procedurii de achiziție, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare.

DEZSO LASZLO LEVENTE

Funcție: reprezentant legal

Semnătură

